

Zmluva o dielo č. 1/2011

Uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.z. v platnom znení

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Spojená škola

V zastúpení : **Mgr. Dušanom Zdechovanom, riaditeľom Spojenej školy**

so sídlom Železničná 5, 987 01 Poltár

IČO: 421 954 62

DIČ: 2023326173

IČ DPH: nie sme platcami DPH

tel: 047/42222264

1.2. : Zhotoviteľ: **Dušan Filipiak - ROFILPLAST**

so sídlom Fučíková 628/21, 987 01 Poltár

zastúpený: Dušan Filipiak

osoby oprávnené jednat'

vo veciach zmluvných: Dušan Filipiak

vo veciach technických: Dušan Filipiak

IČO: 41 979 648

DIČ: 1031026139

IČ DPH: SK 1031026139

tel: 0905 464 743, 0918 623 320

bankové spojenie: VÚB Banka, pobočka Poltár

č. účtu: 2126693059/0200

Čl. II. Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je: **Výmena PVC okien** . Súčasťou dodaných prác budú aj montážne práce: demontáž okien, dovoz, osadzovanie okien do peny, murárske výspravky, odvoz a likvidácia starých okien.

Podľa ponuky č. 3952011

11 kusov okien + 2 kusy samozatvárače

Čl. III. Čas plnenia

3.1. Začatie a ukončenie prác.

Dielo bude realizované nasledovne:

Termín začatia prác: 13.12.2011

Termín ukončenia prác: 21.12.2011

3.2 Predĺženie lehoty výstavby – objednávateľ má právo na predĺženie lehoty výstavby v prípade, že:

A, sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,

B, nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,

C, zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom,

D, sa vyskytnú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom. Súčasne zmluvné strany uzatvoria dodatkom k zmluve zmenu termínu ukončenia prác.

Čl. IV. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena diela celkom:

Cena bez DPH: 4 807,01 EUR

DPH 19%: 961,41 EUR

Cena spolu s DPH: : 5 768,42 EUR

SLOVOM: Päťtisíc sedemstošesťdesiatosem 42/100 EUR

4.2. Zhotoviteľ predloží faktúru po ukončení vykonaných prác, písomnou formou. Vo faktúre je uvedená čiastka, na ktorú ma podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok.

Faktúru uhradí objednávateľ v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, budú mu účtované penále, za každý deň omeškania 0,05%.

Tovar je majetkom firmy ROFILPLAST do zaplatenia faktúry.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

6.2. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.


6.4. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov v zmluve za podmienok zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili a túto zmluvu uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Poltári dňa: 14. 12. 2011

Za objednávateľa:


Mgr. Zdechovan Dušan



Spojená škola
Železničná 5
987 01 Poltár
-5-

V Poltári dňa: 14. 12. 2011

Za zhotoviteľa:
FILIPIAK DUŠAN



Dušan Filipiak
ROFILPLAST
Fučíkova 628/21, 987 01 Poltár
IČO: 41979648, DIČ: 1031026139
TEL.: 0905 464 743