

**ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU**  
**na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)**

**Názov organizácie/zariadenia:** .....Spojená škola Poltár.....

**Názov predmetu zákazky:** ..výmena okien na starom internáte školy 10ks .....

Na základe Príkazu č. 013/2018/ODDVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

**Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikateľských subjektoch:**

| Por. č. | Názov a sídlo uchádzača                          | Cena bez DPH | Cena s DPH | Spôsob prieskumu trhu (e-mail, internet cenník, leták, reklama, písomná ponuka atď.) |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | KOUBEK, s.r.o. Bániky 406/5<br>Pohronská Polhora |              | 6 345,45   | e-mail                                                                               |
| 2       | V.K.PLAST s.r.o. Krivec 813<br>Hriňová           |              | 5 001,60   | e-mail                                                                               |
| 3       | ROFILPLAST s.r.o.<br>Lučenec                     |              | 4 765,00   | Písomná ponuka                                                                       |
|         |                                                  |              |            |                                                                                      |

**Úspešný uchádzač:** ...ROFILPLAST s.r.o. Lučenec .....

**Dôvody výberu** (cena, kvalita, technické parametre, atď...)

....cena, skúsenosti s dodávateľom, kvalita práce.....

**Dokumentácia prieskumu trhu**

1. Doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/ uskutočňovať stavebné práce
2. **Objednávka, zmluva o dielo**
3. Ďalšie doklady (ceník, letáky, akcie, fotodokumentácia, katalóg, výstup z internetu, **písomná ponuka**)

**Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil:**

|                    |                |           |
|--------------------|----------------|-----------|
| Meno a priezvisko  | Funkcia        | Dátum     |
| Ing. Anna Lukáčová | ekonómka školy | 22.9.2020 |


Podpis



**\* Štatutárny zástupca OvZP / vedúci oddelenia ODDVO:**

|                      |                |           |
|----------------------|----------------|-----------|
| Meno a priezvisko    | Funkcia        | Dátum     |
| Mgr. Dušan Zdechovan | riaditeľ školy | 22.9.2020 |

Podpis



\* Nehodiace sa prečiarknite

## Zmluva o dielo

Uzavretá podľa paragrafu 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. z. v platnom znení

### Článok I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Spojená škola  
Železničná 5  
987 01 Poltár  
IČO: 421954620  
DIČ: 2023326173

#### Zhotoviteľ:

ROFILPLAST s.r.o.

Mládzovo 15

985 02 Breznička

IČO 47034882

DIČ SK 2023701812

Osoba oprávnená jednať: Dušan Filipiak, konateľ

### Článok II. Predmet Plnenia

Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je:

Montáž plastových okien na základe cenovej ponuky 145 /2020 zo dňa 01,07,2020.

Súčasťou dodaných prác sú vnútorné pvc parapety biele s koncovkami, vonkajšie AL 1mm parapety biele s koncovkami, celotieniace žalúzie, montážne práce (demontáž pôvodných okien, odvoz odpadu a likvidácia starých okien, kompletné murárske vysprávkky)

### Článok III. Čas plnenia

Dielo bude realizované nasledovne:

- Termín začatia prác: 4 týždne od zaplatenia zálohovej faktúry
- Termín ukončenia prác: do 5 pracovných dní od začatia prác

Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby v prípade, že:

- Sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom
- Nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky

- Nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávatelom  
Predĺženie lehoty výstavby diela určí zhotoviteľ po prerokovaní s objednávatelom. Súčasne zmluvné strany uzatvoria písomný dodatok k zmluve.

#### Článok IV. Cena a platobné podmienky

Jedná sa o:

- Ponuka číslo 145 /2020 v sume **4765,00 € s DPH**

Zmluva o dielo zároveň slúži ako zálohová faktúra. Výška zálohy je 100% čo činí **4765,00 €**, ktorú objednávatel uhradí do 5 dní od podpísania zmluvy o dielo na účet zhotoviteľa **SK68 0200 0000 0031 0948 7856**.

#### Článok V. Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach .

Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili a túto zmluvu uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Poltári, dňa 22. 9. 2020

Za objednávateľa:  
**Spojená škola**  
**Železničná 5**  
**987 01 Poltár**

Za zhotoviteľa:  
**KOPILAST s.r.o.**  
Mládovo 15, 985 02 Breznica  
IČO: 47 034 882  
DIČ: 2023701812